Projekcia

Star Milan

Ing. STUR MILAN, HRANICIAROV 1485, 028 01 TRSTENA
Tel: 0905 395 973, 043/5391 265, stur@orava.sk
PROJEKCNA, INZINIERSKA CINNOST V OBLASTI STAVEBNICTVA

PROJEKT STAVBY

PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU

NAZOV STAVBY : Zni¥enie energetickej naroénosti
administrativnej budovy v obci Habovka

éast : Zmena strechy

MIESTO STAVBY : Habovka 266, parcela 5729/21

INVESTOR : Obec Habovka

VYPRACOVAL : Ing. Star

C.ZAKAZKY : 261116



ZOZNAM DOKUMENTOV A VYKRESOV

NAZOV STAVBY : ZniZenie energetickej naroénosti

L administrativnej budovy v obci Habovka

CAST : Zmena strechy

MIESTO STAVBY : Habovka 266, parcela 5729/21

INVESTOR : Obec gabovka
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NAZOV DOKUMENTU / VYKRESU FORMAT | MIERKA POZNAMKA

1 |Sprievodna a technicka sprava 5xA4 N
2 |Aproximativny suhrnny generalny rozpocet 1xA4 N
3 |Situécia 2xA4 1:500
4 [Pédorys, buracie prace 4xA4 1:100
5 |Pohlad zapadny , juzny 2xA4 1:150 Stary stav
6 |Pohlad vychodny , severny 2xA4 1:150 Stary stav
7 |Pbdorys krovu 4xA4 1:100 Novy stav
8 | Pbdorys strechy 4xA4 1:100 Novy stav
9 |Pozdlzny rez 4xA4 1:100 Novy stav
10 [|Rez S1,S2, Specifikacia klamp. vyrobkov 2xA4 1:100 Novy stav
11 |Uzatvorenie Stitov 2xA4 1:100 Novy stav
12 |Pohlady 2xA4 1:200 Novy stav
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Zmena strechy sa realizuje za ucelom vyrieSenia nevyhovujuceho technického
stavu v zimnom obdobi, ked su vSetky dazdové vody odvadzané Jjednym
miestom, tzv. generdlnym Zlabom do odvodiiovacieho bazéna. V zimnom obdobi
spésobuju zrdrky pri minusovych teplotdch zamfzanie. Cim sa vytvori tzv.
Tadopéd, ktory degraduje prilahlé konstrukcie. Aby sa zamedzilo tymto
neziadtcim Gc¢inkom ladu prichddza k prehodnoteniu architektonického aj
technického riesenia v smere odvodu dazdovych véd viacerimi odvodmi
pomocou kaskddovite sa stupniujucich Sikmych striech. Vyrie$i sa tymto
spbsobom odvod zrdzkovej vody plynule (bez suasnych privalovych efektov
jedného miesta odvodu), a zaroven sa vytvori priestor o architektonické
zaClenenie diela do okolitej zédstavby tvoriacej v&c¢Sinou IBV rodinnych
domov.

PrestreSenie strechy je rieSené v ndvrhu opravou a rekonstrukciou
atikového muru a ocelovou konsStrukciou priehradovych vaznikov s drevenou
vyplrnou. Pri oprave neddjde k naruSeniu stresdného plasta, tento sa vyuzZiije
k dodato¢nému zatepleniu minerdlnou vlnou, nakolko sucasny stredny plast
nevyhovuje sUc¢asnym normdm z hladiska teplotechnickej ochrany objektov.
Stre$nd krytina je lahkd plechovd , poplastovany a pozinkovany profil.
Objekt poziarne]j zbrojnice ( dalej len PZ) je vybudovany.

Projekt zmeny strechy na administrativnej budove vysSkovo prispdsobit
jestvujuce]j streche PZ.

KONSTRUKCIE A PRACE PSV

Vykopy , zdklady

sa nerealizuju vzhladom na charakter zmeny (rekonstrukcie).
HORIZONTALNE NOSNE KONSTRUKCIE

Stropy , preklady, schodisk&, obvodové a nosné steny, stipy
Priec¢ky, primurovky, vertikdlne konStrukcie

Neralizuju sa vzhladom na charakter zmeny (rekonStrukcie).
Komin

V existujucom objekte sa nachddza komin, ktory novonavrhovand konStrukcia
strechy plne reSpektuje. Zmena dochddza pri jeho vyske, nakolko dochédchza
k zmene vydky stredného hrebefia je potrebné tento predlZit na normou
poZadovani vydku. Kondtrukcia predliZenia komina nadviaZe na jeho
geometricky tvar a jestvujlce konStrukcie. Matreridl navrhujeme identicky
ako existujuci komin, tehla plnd padlend na MC s ukoncenim zel.bet.
krakorcovou doskou s okapovym nosom. Alternativne nadstavec komina o vyske
cca 2050mm realizovat antikorovym nadstavcom so zateplenim.

STRESNE KONSTRUKCIE

Krov nad schodiskami:

Dreveny krov v objekte je hanbdlkova konstrukcia s veSadlom. Krov vyrobit
z vysu$eného nainprednovaného reziva. Materidl smrek, borovica
(ihli¢naté) . Krov napustit olejom proti hnilobe a Skodcom.

Spoje su navrhované tesdrske v zmysle platnych STN, ON. Spoje

v predlZeniach krokiev a kotvenia krokiev v pomurniciach pomocou pasove]
ocele a skrutiek.

KONSTRUKCTIEPSYV

Podlahy



Neralizuju sa vzhladom na charakter zmeny (rekonStrukcie).

IZOLACIE

Kombidosky v hr.75, 100 mm su navrhované pre novy atikovy mur
Stresné vrstvy Isover hr 300 mm , obvodové steny - kontaktny zatepl.
systém Isover — 150 mm

Do vysky 600 mm pri kontakte s upravenym terénom pouzit extrudovany
polystyrén. (Styrodur 150 mm) .

Stresné vrstvy

- Krytina plechovd ¢&ervenohnedd farba

- Latovanie - Latovanie

- podstresnad fdlia - kontralaty 50/50 mm

- zdklop z dosiek 25/200 mm - podstresnd fdlia

- PodstresSny priestor (odvetrany) - zdklop z dosiek 25/200 mm

- Tepelnd izoldcia : Tepelnd izoldcia :300 mm Isover na existujucich
VYPLNE OTVOROV

Nerealizuju sa vzhladom na charakter zmeny (rekonStrukcie).

POVRCHOVE UPRAVY

VonkajSie omietky navrhujem zo silikdénovej omietky alternativne vapennt,
Skraband stredne a hrubo zdrsnend pastelovej farby Baumit.

Zamoc¢nicke vyrobky - 2x olejovy nater+zdkladny ndter - lavka pri komine.
Klampiarske vyrobky - navrhnuty je titanzinok_ plech hr.0,6 mm

KLAMPIARSKE PRACE

Vypracovat v zmysle platnej STN 733610, pozri tabulky titanzinkovym
plechom hr. 0.6 mm

ZAMOCNICKE PRACE
Neralizuju sa vzhladom na charakter zmeny (rekonStrukcie).
STOLARSKE PRACE

Neralizuju sa vzhladom na charakter zmeny (rekonStrukcie).

PRACEPSYV

ELEKTRO Podrobnej$Sie pozri cCast ELEKTRO - bleskozvod.



ZT,VODOVOD, KANALIZACIA
Neralizuju sa vzhladom na charakter zmeny (rekonStrukcie).
DAZDOVA KANALIZACIA

Navrhované zvody napojené na verejnu siet daZdovej kanalizdcie potrubim
PVC D200 a D150 (vykres ¢. 3)

PLYN, UK
St rieSené samostatnymi projektami , nesutvisia zo zmenou strechy.

ZAVER

Obsahom projektu nie je realizacnd a dielenskd dokumentdcia, ako spdsob
rieSenia spojov, Specifikdcia spojov, podrobny vykaz materidlu
jednotlivych atypickych konsStrukcii. Tato dielensku dokumentaciu
zabezpecuje dodavatel stavby podla materidlového a tvarového urcenia tohto
projektu.

VSetky préce a vyrobky vypracovat v zmysle platnych eurokddov,
STN, CSN, PN, ON. Pripadné zmeny v materidloch, ¢&i kondtrukcidch odsthlasit s
projektantom. Neodsthlasend zmena je v zodpovednosti toho,

kto tato zmenu bez sthlasu projektanta vykonal.

V pripade, ked sa pri realizdcii diela vyskytnu nejasnosti, alebo nebude
mozné z akychkolvek dévodov dodrzat materidl, konstrukciu alebo detail
predpisany v tejto dokumentdcii - vznik& povinnost informovat

GP a riesit formou zdpisu do stavebného dennika. Inak postupovat v zmysle
platnych zdkonov a vyhlaSok.Vsetky prédce realizovat zaskolenymi
pracovnikmi. VSetky vyrobky ,ktoré sa budl zabudovavat do stavby
prerokovat so subdoddvatelom pred ich vyrobou a dodéavkou.

VSetky materidly a konStrukcie (v subdodavke), ktoré bude realizovat VDS

priamo ( ,alebov subdodavke), musia byt vypracované a realizované
zaSkolenymi pracovnikmi s certifikdtom od subdoddvatela materidlu
(konsdtrukcie) . Pred dodavkou materidlu (konStrukcie) a vyrobou tychto

konstrukcii pozaduje GP pisomny zdznam medzi subdoddvatelom a VDS o
konzultdcii (poradenstve, ¢i zaskoleni) , tvkajuci sa odborného pouzitia,
manipuldcie a zabudovania do stavby, prechody potrubi a sieti v zmysle
platnych STN. V pripade narazenia na

cudziu siet (pri vykopovych pracach) - zastavit prédce a kontaktovat
investora a GP.

KonStrukcie, materidly a vyrobky Jje mozZné zamenit, ale je potrebné, aby
dant zdmenu posudil projektant prislusneij c¢asti. Inak nie je moZné
prevziat zadruku na vypracovany projekt.

Projektovd dokumentdcia zmeny strechy vznikla aktualizdciou projektovej

dokumentdcie zmeny strechy od autora Studio Projekt Bratislava, Pluhova
71, - autor Ing. Roman Stefanec z roku 2008 s jeho suhlasom.

V Trstenej dia 20.12.2016 Ing. Star Milan



