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KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 



Zmena strechy sa realizuje za účelom vyriešenia nevyhovujúceho technického 
stavu v zimnom období, keď sú všetky dažďové vody odvádzané jedným 
miestom, tzv. generálnym žľabom do odvodňovacieho bazéna. V zimnom období 
spôsobujú zrážky pri mínusových teplotách zamŕzanie. Čím sa vytvorí tzv. 
ľadopád, ktorý degraduje priľahlé konštrukcie. Aby sa zamedzilo týmto 
nežiadúcim účinkom ľadu prichádza k prehodnoteniu architektonického aj 
technického riešenia v smere odvodu dažďových vôd viacerími odvodmi 
pomocou kaskádovite sa stupňujúcich šikmých striech. Vyrieši sa týmto 
spôsobom odvod zrážkovej vody plynule (bez súčasných prívalových efektov 
jedného miesta odvodu), a zároveň sa vytvorí priestor o architektonické 
začlenenie diela do okolitej zástavby tvoriacej väčšinou IBV rodinných 
domov. 
Prestrešenie strechy je riešené v návrhu opravou a rekonštrukciou 
atikového múru a oceľovou konštrukciou priehradových väzníkov s drevenou 
výplňou. Pri oprave nedôjde k narušeniu strešného plášťa, tento sa využije 
k dodatočnému zatepleniu minerálnou vlnou, nakoľko súčasný strešný plášť 
nevyhovuje súčasným normám z hľadiska teplotechnickej ochrany objektov. 
Strešná krytina je ľahká plechová , poplastovaný a pozinkovaný profil. 
Objekt požiarnej zbrojnice ( ďalej len PZ)je vybudovaný. 
Projekt zmeny strechy na administratívnej budove výškovo prispôsobiť 
jestvujúcej streche PZ. 
 
 
K O N Š T R U K C I E  A  P R Á C E  P S V 
 
Výkopy ,základy 
 
sa nerealizujú vzhľadom na charakter zmeny (rekonštrukcie). 
 
HORIZONTÁLNE NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Stropy , preklady, schodiská, obvodové a nosné steny, stĺpy 
Priečky, primurovky, vertikálne konštrukcie 
 
Neralizujú sa vzhľadom na charakter zmeny (rekonštrukcie). 
 
Komín 
 
V existujúcom objekte sa nachádza komín, ktorý novonavrhovaná konštrukcia 
strechy plne rešpektuje. Zmena dochádza pri jeho výške, nakoľko docháchza 
k zmene výšky strešného hrebeňa je potrebné tento predĺžiť na normou 
požadovanú výšku. Konštrukcia predĺženia komína nadviaže na jeho 
geometrický tvar a jestvujúce konštrukcie. Matreriál navrhujeme identický 
ako existujúci komín, tehla plná pálená na MC s ukončením žel.bet. 
krakorcovou doskou s okapovým nosom. Alternatívne nadstavec komína o výške  
cca 2050mm realizovať antikorovým nadstavcom so zateplením. 
 
STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Krov nad schodiskami: 
 
Drevený krov v objekte je hanbálková konštrukcia s vešadlom. Krov vyrobiť 
z vysušeného nainprednovaného reziva. Materiál smrek, borovica 
(ihličnaté). Krov napustiť olejom proti hnilobe a škodcom.  
Spoje sú navrhované tesárske v zmysle platných STN, ON. Spoje 
v predĺženiach krokiev a kotvenia krokiev v pomúrniciach pomocou pásovej 
ocele a skrutiek. 
 
K O N Š T R U K C I E P S V 
 
Podlahy 



 
Neralizujú sa vzhľadom na charakter zmeny (rekonštrukcie). 
 
IZOLÁCIE 
 
Kombidosky v hr.75, 100 mm sú navrhované pre nový atikový múr 
Strešné vrstvy Isover hr 300 mm , obvodové steny - kontaktný zatepl. 
systém Isover - 150 mm 
Do výšky 600 mm pri kontakte s upraveným terénom použiť extrudovaný 
polystyrén. (Styrodur 150 mm). 
 
Strešné vrstvy 
 
- Krytina plechová  červenohnedá farba 
- Laťovanie - Laťovanie 
- podstrešná fólia - kontralaty 50/50 mm 
- záklop z dosiek 25/200 mm - podstrešná fólia 
- Podstrešný priestor (odvetraný) - záklop z dosiek 25/200 mm 
- Tepelná izolácia : Tepelná izolácia :300 mm Isover na existujúcich  
 
VÝPLNE OTVOROV 
 
Nerealizujú sa vzhľadom na charakter zmeny (rekonštrukcie). 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Vonkajšie omietky navrhujem zo silikónovej omietky alternatívne vápennú, 
škrabaná stredne a hrubo zdrsnená pastelovej farby Baumit. 
 
Zámočnícke výrobky - 2x olejový náter+základný náter – lávka pri komíne. 
Klampiarske výrobky - navrhnutý je titanzinok_ plech hr.0,6 mm 
 
KLAMPIARSKE PRÁCE 
 
Vypracovať v zmysle platnej STN 733610, pozri tabuľky titanzinkovým 
plechom hr. 0.6 mm 
 
ZÁMOČNÍCKE PRÁCE 
 
Neralizujú sa vzhľadom na charakter zmeny (rekonštrukcie). 
 
STOLÁRSKE PRÁCE 
 
Neralizujú sa vzhľadom na charakter zmeny (rekonštrukcie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P R Á C E P S V 
 
ELEKTRO Podrobnejšie pozri časť ELEKTRO – bleskozvod. 



 
ZT,VODOVOD,KANALIZACIA 
 
Neralizujú sa vzhľadom na charakter zmeny (rekonštrukcie). 
 
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
 
Navrhované zvody napojené na verejnú sieť dažďovej kanalizácie potrubím 
PVC D200 a D150 (výkres č. 3) 
 
PLYN,UK  
Sú riešené samostatnými projektami , nesúvisia zo zmenou strechy. 
 
Z Á V E R 
 
Obsahom projektu nie je realizačná a dielenská dokumentácia, ako spôsob 
riešenia spojov, špecifikácia spojov, podrobný výkaz materiálu 
jednotlivých atypických konštrukcií. Túto dielenskú dokumentáciu 
zabezpečuje dodávateľ stavby podľa materiálového a tvarového určenia tohto 
projektu. 
Všetky práce a výrobky vypracovať v zmysle platných eurokódov, 
STN,ČSN,PN,ON. Prípadné zmeny v materiáloch, či konštrukciách odsúhlasiť s 
projektantom. Neodsúhlasená zmena je v zodpovednosti toho, 
kto túto zmenu bez súhlasu projektanta vykonal. 
V prípade, keď sa pri realizácii diela vyskytnú nejasnosti, alebo nebude 
možné z akýchkoľvek dôvodov dodržať materiál, konštrukciu alebo detail 
predpísaný v tejto dokumentácii - vzniká povinnosť informovať 
GP a riešiť formou zápisu do stavebného denníka. Inak postupovať v zmysle 
platných zákonov a vyhlášok.Všetky práce realizovať zaškolenými 
pracovníkmi. Všetky výrobky ,ktoré sa budú zabudovávať do stavby 
prerokovať so subdodávateľom pred ich výrobou a dodávkou.  
Všetky materiály a konštrukcie (v subdodávke), ktoré bude realizovať VDS 
priamo ( ,alebov subdodávke), musia byť vypracované a realizované 
zaškolenými pracovníkmi s certifikátom od subdodávateľa materiálu 
(konštrukcie). Pred dodávkou materiálu (konštrukcie) a výrobou týchto 
konštrukcií požaduje GP písomný záznam medzi subdodávateľom a VDS o 
konzultácii (poradenstve, či zaškolení) , týkajúci sa odborného použitia, 
manipulácie a zabudovania do stavby, prechody potrubí a sietí v zmysle 
platných STN. V prípade narazenia na 
cudziu sieť (pri výkopových prácach) - zastaviť práce a kontaktovať 
investora a GP. 
Konštrukcie, materiály a výrobky je možné zameniť, ale je potrebné, aby 
danú zámenu posúdil projektant príslušnej časti. Inak nie je možné 
prevziať záruku na vypracovaný projekt. 
 
Projektová dokumentácia zmeny strechy vznikla aktualizáciou projektovej 
dokumentácie zmeny strechy od autora Studio Projekt Bratislava, Pluhová 
71, - autor Ing. Roman Štefanec z roku 2008 s jeho súhlasom.  
 
 
 
V Trstenej dňa  20.12.2016                         Ing. Štúr Milan 


