
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Habovka

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 9 Práce nadčas 0,00 14 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 10 Bez pevnej podl. 0,00 15 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 11 Kultúrna pamiatka 0,00 16 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 12 0,00 17 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 18 Iné VRN   0,00

6 Montáž 1 077,50 19 VRN z rozpočtu 0,00

7 Nosný m. 3 940,07

8 5 017,57 13 DN (r. 9-12) 20 VRN (r. 14-19) 0,00

21 HZS 850,00 22 Kompl. činnosť 0,00 23 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13, 20-23 5 867,57

Dátum a podpis Pečiatka 25 DPH 20,00 % z 5 867,57 1 173,51

Objednávateľ 26 7 041,08

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky zadávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

M: Nagy

27.12.2016

Cena s DPH (r. 24-25)

Spracoval

ZRN (r. 1-7)

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci 

Habovka – časť  Zmena strechy

Bleskozvod a uzemnenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka – časť  Zmena strechy

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:  

JKSO:   Dátum:   27.12.2016

Kód Popis Dodávka Montáž Nosný materiál celkom Cena celkom

1 2 3 4 5 6

M Práce a dodávky M   3 940,07 1 927,50 3 940,069 5 867,571

21-M Elektromontáže   3 940,07 1 591,73 3 940,069 5 531,794

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   0,00 335,78 0,000 335,777

Celkom   3 940,07 1 927,50 3 940,069 5 867,571
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Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka – časť  Zmena strechy

Objekt:   Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   M: Nagy

Dátum:   27.12.2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   5 867,571 0,067

21-M Elektromontáže   5 531,794 0,067

1 210010005

Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-36, uložená pod 

omietkou   m 25,000 1,040 26,000 0,000

2 3450704400 I-Rúrka FX  40   m 25,000 0,954 23,850 0,003

3 3451006800 Vývodka 9936 rovná   ks 4,000 0,152 0,608 0,000

4 210010313

Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) 

štvorcová   ks 2,000 2,448 4,896 0,000

5 3450913000 Krabica  KUZ-V KB   ks 2,000 1,401 2,802 0,000

6 210220021

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 

10mm   m 20,000 0,905 18,100 0,000

7 3544224150

Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     

O 10   kg 20,000 1,164 23,280 0,020

8 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 2,000 2,275 4,550 0,000

9 3544247920

Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a 

uzemňovací materiál   ks 2,000 0,485 0,970 0,000

10 210220109 Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11 a PV14   ks 25,000 1,633 40,825 0,000

11 3544216750

Podpera vedenia pod škridľovú strechu  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  PV 11   ks 25,000 1,426 35,650 0,013

12 210220201 Montáž bleskozvodu - komplet   ks 1,000 150,160 150,160 0,000

13 3540501501 Aktívny bleskozvod Franklin WT20   ks 1,000 3 245,000 3 245,000 0,000

14 3540501502 Základná tyč 3m ZTN3   ks 1,000 129,940 129,940 0,000

15 3540408703 Konzoly do dreveného krovu KDDK   ks 1,000 32,810 32,810 0,000

16 3540408705 Tesniaca manžeta TM3050   ks 1,000 19,450 19,450 0,000

17 3540408706 Počítadlo ATR1   ks 1,000 271,950 271,950 0,000

18 3540408707 Svorka nerezová SVN23   ks 1,000 7,880 7,880 0,000

19 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 2,000 2,331 4,662 0,000

20 3544218900

Svorka  k zemniacej tyči D= 20  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SJ 01   ks 2,000 1,185 2,370 0,001

21 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 5,000 1,633 8,165 0,000

22 3544219500

Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  

SS s p. 2 skr   ks 5,000 0,413 2,065 0,001

23 210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO   ks 2,000 2,331 4,662 0,000

24 3544219950 Svorka  okapová  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SO   ks 2,000 0,970 1,940 0,001

25 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 2,000 2,331 4,662 0,000

26 3544220000

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  

SZ   ks 2,000 1,217 2,434 0,001

27 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 4,000 2,331 9,324 0,000

28 3544221300

Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SR 03 A   ks 4,000 0,876 3,504 0,001

29 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   ks 2,000 13,253 26,506 0,000

30 3544222500

Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ZT 

1,5 m   ks 2,000 11,853 23,706 0,007

31 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 50,000 1,019 50,950 0,000

32 3544245350 Územňovací vodič    zliatina AlMgSi  označenie     O 8   kg 20,000 5,493 109,860 0,020

ROZPOČET  

Miesto:  Habovka
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

33 210980101 PPV   % 6,892 6,000 41,352 0,000

34 210980102 Podružný materiál   % 39,401 3,000 118,203 0,000

35 210980103 Stratné   % 39,401 5,000 197,005 0,000

36 210980104 Dopravné   % 6,892 3,600 24,811 0,000

37 210980105 Presun hmôt   % 6,892 1,000 6,892 0,000

38 HZS-100 Revízie   hod 34,000 25,000 850,000 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   335,777 0,000

39 460010011

Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom 

teréne vedenie NN (tiež v obci)   km 0,020 45,848 0,917 0,000

40 460200893

Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 130 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 15,000 14,751 221,265 0,000

41 460300006

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 

zeminy 20 cm   m3 3,900 1,000 3,900 0,000

42 460560893

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm 

širokej, 130 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 15,000 5,865 87,975 0,000

43 460620013

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 15,000 1,448 21,720 0,000

Celkom   5 867,571 0,067
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